

W trakcie realizacji procedury zapytania ofertowego na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz jej filii” wpłynęły pytania, poniżej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

**Umowa/Istotne Postanowienia Umowy z Zamawiającym: par. 8 ust. 1 Umowy**

W związku z treścią par. 8 ust. 1 lit. a) projektu umowy, prosimy o wyjaśnienie z jakich przyczyn Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność w postaci kar, jeśli powstałe przekroczenie terminu nie będzie przez Wykonawcę zawinione. W przypadku gdy Zamawiający zgadza się z zasadnością stwierdzenia wykonawcy, to powinien zmienić ww. podstawę naliczania kary z opóźnienia na zwłokę.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający bierze pod uwagę opóźnienia powstałe z winy Wykonawcy-umyślnej, czy nieumyślnej (siła wyższa wyklucza odpowiedzialność, tak samo jak zawinienie zamawiającego) tj. zawinionego działania lub zaniechania, które spowodowało opóźnienie.*

**Pytanie nr 2:**

**Umowa/Istotne Postanowienia Umowy z Zamawiającym: par. 8 ust. 1 Umowy**

W związku z treścią par. 8 ust. 2 projektu umowy, prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności całkowitej, co umożliwi Wykonawcy oszacowanie ryzyk związanych z ewentualną realizacją umowy i przyczyni się do obniżenia wyceny ofertowej z uwagi na zmniejszenie ryzyk.

**Odpowiedź:**

*Limitu odpowiedzialności całkowitej nie można ustalić na dzień dzisiejszy. Szkoda jest czymś wymiernym i trudno określić jej rozmiar, tak więc wyżej wymienionego zapisu nie można zmienić.*

**Pytanie nr 3:**

Czy w związku z pytaniami i koniecznością naszego ustosunkowania się do Państwa odpowiedzi w przygotowaniu wyceny, przewidujecie Państwo przesunięcie terminu składania ofert?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.*